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1 CARTE D’IDENTITE DE L’OPERATION  

1.1 CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION  
 

Nom de l’établissement : EHPAD DE MÉRU 

Dénomination : Construction 

Surface générale SDO : 8 056,29 m² 

Opération neuve : Oui 

Phasage : Non 

Mode de dévolution : Lots-Séparés 

Programmiste : GCSMO 

AMO / Conducteur d’opération : Services Techniques Centre Hospitalier de Beauvais 

Architectes : GCSMO 

Bureau d’études structure : GCSMO 

Bureau d’études technique : GCSMO 

Bureau de contrôle : ALPES CONTRÔLE 

Coordonnateur Sécurité : CETAB 
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1.2 NOTICE ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE  
 

1.2.1 PRESENTATION DU PROJET ET SON CONTEXTE  

 

Situé à l’Est de la commune de Méru, près du château d’eau, le site hospitalier accueillant un EHPAD se situe 

actuellement sur l’Avenue du 8 Mai 1945. Les bâtiments vieillissants demandent un entretien et une 

maintenance de plus en plus importants. 

D’autre part, ils ne sont plus adaptés aux objectifs de prise en charge actuels. 

Cet ensemble ne correspond plus aux attentes des résidents et de leurs familles, ainsi qu’au fonctionnement 

logistique général. 

Plusieurs scénarios ont été menés avec une hypothèse de rénovation / actualisation / extension. Ces 

hypothèses ont fait l’objet d’études de faisabilité, notamment en liaison avec les élus de la commune, avec 

l’intégration d’une crèche et d’un accueil de la petite enfance en relation avec un principe de développement 

intergénérationnel. 

Ces hypothèses entraînaient un phasage complexe, avec des déménagements successifs et des prises de 

possession des locaux par étapes. 

L’expérience montre que ce type d’opération à tiroirs, souvent inévitable, crée des traumatismes successifs 

tant pour les résidents que pour les personnels, sans oublier qu’à chaque fois une adaptation logistique doit 

être organisée. 

Une réflexion a donc été menée avec la mairie de Méru afin de trouver une solution viable et rationnelle. 

Il a donc été décidé un échange de terrain qui permet à la fois de renforcer le pôle scolaire de la ville, en 

partie sur le terrain actuel de l’EHPAD, et de réimplanter l’EHPAD vers la rue Barbusse sur la parcelle qui 

accueillait l’ancien hôpital, déconstruit depuis. 

Par convention, cet échange a été validé. 

Dès lors, le phasage opérationnel s’en trouve simplifié : 

Phase 1 : Construction du nouvel EHPAD 

Phase 2 : Déconstruction de l’ancien 

Phase 3 : Construction par la commune du renforcement du pôle scolaire, se rapprochant ainsi du collège de 

Thelle et, au-delà, du lycée Lavoisier. 

Il s’agit donc là d’une réflexion et d’une projection urbaine sur le moyen et le long terme, en accord avec la 

commune et le GHT de Beauvais.  

Le projet dont nous avons la charge porte exclusivement sur la Phase 1, qui comprend : 

– Un EHPAD de 82 lits 

– Une maison médicale 

– Une réserve pour le CHI de Clermont afin d’y réinstaller un centre psycho-médicosocial 

Ainsi, la commune retrouve un foncier affecté à son pôle socio-éducatif. 



                                                                                                                                                                       

Rédacteur : GD Eco Mars 2026 Page 4 sur 14 
 

 

Par conséquent, le nouvel EHPAD sera situé directement sur la rue Henri Barbusse, avec un accès/sortie à 

l’Est, une sortie en sens unique à l’Ouest et un accès piéton entre les deux pavillons existants, conservés et 

rénovés, de l’ancienne structure hospitalière. 

Le programme et le projet ont donc été menés de front avec les services du GHT et la commune de Beauvais. 

 

1.2.2 FONCTIONNEMENT GENERAL  

 

Un accès et sortie véhicule avec une voie desservant les stationnements visiteurs, les parties logistiques de 

l'établissement, l'accès principal au Sud ou au Nord, les stationnements des personnels à l'Est.  

Cette voie à sens unique, sur sa deuxième partie, est accessible aux véhicules de sécurité. 

 

1.2.3  LE REZ DE CHAUSSEE  

 

Composé depuis un hall central traversant selon l’axe du pavillon d’entrée historique en Nord-Sud, celui-ci 

dessert :  

- Une unité d'hébergement renforcée (UHR) de 14 lits sur l'aile Ouest, l'ensemble des locaux logistiques 

jusqu'aux vestiaires ainsi que l'espace restauration pour son aile Est. 

- Le hall communique également avec les espaces d'animation, le PASA accolé mais indépendant ; en 

revanche, une maison médicale accueillera des spécialistes et généralistes ainsi que des professionnels 

paramédicaux.  

- Un habitant de 300m² est réservé au CHI de Clermont pour y aménager un centre psychomédicosocial. 

 

1.2.4 LE 1ER ETAGE  

 

Depuis la circulation verticale, un espace distributif réservé :  

- À l'Est, sur deux ailes comportant 17 lits ainsi que les services afférents au bon fonctionnement de 

celle-ci, en mutualisant les locaux communs.  

- A l'Ouest, sur les ailes, le même fonctionnement. 

 

1.2.5 LE 2EME ETAGE  

 

Le dernier niveau est conçu de la même façon que le 1er, avec des services complémentaires sur la partie 

centrale. 
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1.2.6 LA PARTIE TECHNIQUE   

 

- Ossature générale en béton armé, système poteaux / poutres / dalles pour permettre des 

transformations / évolutions ultérieures.  

 

- Façades B-A avec enduits et revêtements rapportés sur ossature de type "ARDAL" ou "CANEXEL" ou 

TRESPA. 

 

- Couverture en terrasse avec protection lourde sur étanchéité et toiture en acier à joints debouts sur 

combles recevant des équipements techniques.  

 

- Menuiseries PVC avec allèges vitrées sur les "logements" accessibles aux pompiers (passage 1,30 X 

1,40).  

 

- Cloisonnements par BA13 / 18 / 25 selon localisation et très haute dureté selon locaux.  

 

- Chaufferie gaz selon étude et diagnostic technique. 

 

- RT 2012 applicable.  

 

1.2.7 LA PARTIE ARCHITECTURALE  

 

L’organisation générale s’effectue selon un axe Nord-Sud à partir des deux pavillons historiques conservés.  

 

Le quartier est composé de bâtiments aux architectures variées.  

 

Des ensembles de logements à l'entrée de la rue du 8 mai 1945.  

Des bâtiments de type industriel et bardages métalliques sur la rue Henri Barbusse, accueillant notamment 

une pharmacie.  

Il est réservé une surface foncière importante sur l'Est de la parcelle en prévision d'un aménagement urbain 

futur du carrefour.  

Il est proposé une volumétrie et une architecture qui se veulent à la fois simples, mais avec des matériaux 

qui pourront servir de base aux projets futurs.  

La descente périmétrique permettra l'ouverture attendue vers le développement scolaire. 
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1.3 CARACTERISTIQUES ET REPARTITION DES DIFFERENTS SECTEURS D’ACTIVITES 
 

Niveau R-1 : 

➢ Circulations générales  
➢ Locaux techniques  

 

Niveau Rdc : 

➢ Espaces privatifs  
➢ Locaux supports associés  
➢ Espace de convivialité – Vie sociales  
➢ PASA 
➢ Espaces thérapeutiques et d’accompagnement  
➢ Espace administratif  
➢ Logistique Hôtelière et technique  
➢ Logistique médico technique  
➢ Circulations générales  
➢ Locaux techniques  

 

Niveau R+1 : 

➢ Espaces privatifs  
➢ Locaux supports associés  
➢ Espace de convivialité – Vie sociales  
➢ Accueil de jour 
➢ Espaces thérapeutiques et d’accompagnement  
➢ Espace administratif  
➢ Logistique Hôtelière et technique  
➢ Logistique médico technique  
➢ Circulations générales  
➢ Locaux techniques  

 

Niveau R+2 : 

➢ Espaces privatifs  
➢ Locaux supports associés  
➢ Espace de convivialité – Vie sociales  
➢ Espaces thérapeutiques et d’accompagnement  
➢ Espace administratif  
➢ Logistique Hôtelière et technique  
➢ Logistique médico technique  
➢ Circulations générales  
➢ Locaux techniques  

 

Niveau Combles : 

➢ Circulations générales  
➢ Locaux techniques  
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2 PLANS ET DECOUPAGES EN SECTEURS FONCTIONNELS  

2.1 SECTEURS FONCTIONNELS – CODE COULEURS  
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2.2 AXONOMETRIE  
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2.3 NIVEAU R-1 
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2.4 NIVEAU RDC 
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2.5 NIVEAU RDC HOPITAL DE JOUR 
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2.6 NIVEAU R+1 
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2.7 NIVEAU R+2 
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2.8 NIVEAU COMBLES 
 

 

  




